

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการปรับปรุงห้องแสดงพิพิธภัณฑ์เมืองสกลนคร 1 แห่ง

งวดที่ 1 จะจ่ายเงินให้ 15.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

1.1 ทำการสำรวจ ตรวจสอบ อาคาร รายงานผลและออกแบบปรับปรุงโครงสร้างก่อนดำเนินการปรับปรุง

1.2 งานรื้อถอน วัสดุ อุปกรณ์ที่อยู่ในพื้นที่ปรับปรุงทั้งหมดแล้วเสร็จ

1.3 ทำงานโครงสร้างเพื่อเสริมความแข็งแรงของอาคารทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ภายในกำหนดเวลา 45 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 2 จะจ่ายเงินให้ 25.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

2.1 ทำงานฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.2 ทำงานซ่อมแซมพื้นทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.3 ทำงานเดินระบบท่อและสายไฟทั้งหมดแล้วเสร็จ

2.4 ทำงานโครงสร้างผนังบอร์ด ทุ้โซ่วและแทนทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ภายในกำหนดเวลา 90 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 3 จะจ่ายเงินให้ 25.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

3.1 ทำงานสีผนัง ฝ้าเพดานทั้งหมดแล้วเสร็จ

3.2 งานสีผนังบอร์ด ทุ้โซ่วและแทนทั้งหมดแล้วเสร็จ

3.3 ติดตั้งระบบไฟฟ้าทั้งหมดแล้วเสร็จ

3.4 งานติดตั้งระบบปรับอากาศทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ภายในกำหนดเวลา 120 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป

งวดที่ 4 (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ 35.00% เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน

4.1 งานติดตั้งครุภัณฑ์ทั้งหมดแล้วเสร็จ

4.2 งานติดตั้ง อาร์ตเวิร์ค ทั้งหมดทั้งหมดแล้วเสร็จ

4.3 งานติดตั้งงานศิลปกรรมทั้งหมดแล้วเสร็จ

4.4 งานติดตั้งสื่อมัลติมีเดียทั้งหมดแล้วเสร็จ

4.5 งานอื่น ๆ ตามแบบรูปรายการทั้งหมดแล้วเสร็จ

- ภายในกำหนดเวลา 150 วัน นับตั้งแต่วันที่เริ่มลงมือทำงานตามสัญญาเป็นต้นไป
