

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ หน่วยงานแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ออกแบบโดย

แบบเลขที่ DDI 113

รายการเลขที่

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2559

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท	จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท		
1	ปรับปรุงห้องปฏิบัติการเคมี	612,600.00		1.3069	800,606.94		
	เลื่อนโซ่						
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....		0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....		0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....		6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....		7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				800,606.94		
	คิดเป็นเงินประมาณ	แปดแสนบาทถ้วน			800,000.00		

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

ฝ่ายประมาณราคา

[illegible]