




รายการประมาณการ : ปรับปรุงรูปแบบศาลจำลอง



สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบเลขที่ DDI -125

หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		เป็นเงิน/บาท		
1	ปรับปรุงรูปแบบศาลจำลอง	เป็นเงินประมาณ 150,000.00		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	150,000.00		
	หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน	150,000.00		

(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการ

(ลงชื่อ)..........กรรมการ (ลงชื่อ)..........กรรมการและเลขานุการ

## สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภท ปรับปรุงรูปแบบศาลจำลอง  
 เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 ออกแบบโดย หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง  
 แบบเลขที่ DDI -125 รายการเลขที่ -  
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3 แผ่น  
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 23 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ปรับปรุงรูปแบบศาลจำลอง	114,902.78	1.3074	150,223.89	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			150,223.89	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทถ้วน		150,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ



รายการประมาณการ ปรับปรุงรูปแบบศาลจำลอง  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 ฝ่ายประมาณราคา หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง  
 ประมาณราคาโดย นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ว

แบบเลขที่ DDI -125  
 ประมาณราคาวันที่

23 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

แบบ ปร. 4  
 แผ่นที่ 2/3

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	งานรื้อถอน								
	1.1 รื้อถอนผนังห้อง	1.00	เหมา	-	-	2,000	2,000.00	2,000.00	
	1.2 รื้อถอนระบบไฟฟ้าเดิม	1.00	เหมา	-	-	1,500	1,500.00	1,500.00	
	รวมงานรื้อถอน							3,500.00	
2	งานสถาปัตยกรรม								
	2.1 ขัดพื้นผิวเดิม ซ่อมที่ชำรุด ทำสี ชุดศาลจำลองใหม่	54.00	ตร.ม.	60.00	3,240.00	100.00	5,400.00	8,640.00	
	2.2 ทำตราใหม่(วัสดุอุปกรณ์เหมือนของเดิม)	1.00	ชุด	700.00	700.00	300.00	300.00	1,000.00	
	2.3 บุผนังไม้ด้านข้างห้อง(รวมบัวผนัง)	36.00	ตร.ม.	700.00	25,200.00	208.00	7,488.00	32,688.00	
	2.4 ขัดพื้นไม้และลงยูรีเทน	129.00	ตร.ม.	60.00	7,740.00	100.00	12,900.00	20,640.00	
	2.5 ซ่อมแซมฝ้าเพดานและส่วนที่ได้รับผลกระทบ	1.00	เหมา	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	2.6 ทาสีฝ้าเพดาน	129.00	ตร.ม.	39.00	5,031.00	30.00	3,870.00	8,901.00	
	2.7 ป้ายห้อง ตัวหนังสือสแตนเลส (ห้องปฏิบัติการศาลจำลอง )	1.00	ชุด	3,750.00	3,750.00	1,025.00	1,025.00	4,775.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							79,644.00	
3	งานไฟฟ้า								
	MAIN FEEDER AND BRANCH								
	- THW#2.5 SQ.MM.	228.00	เมตร	6.43	1,466.04	7.00	1,596.00	3,062.04	
	- THW#4.0 SQ.MM.	108.00	เมตร	9.52	1,028.16	10.00	1,080.00	2,108.16	
	- PVC#1/2"	76.00	เมตร	13.27	1,008.37	20.00	1,520.00	2,528.37	
	- FLEX PVC#1/2"	20.00	เมตร	8.00	160.00	7.00	140.00	300.00	
	- ACCESSORIES	1.00	งาน	2,500.00	2,500.00	500.00	500.00	3,000.00	
	LIGHTING FIXTURE AND SWITCH								
	- ONE WAY SWITCH 2 GANG AND ACCESSORIES	2.00	ชุด	47.71	95.42	90.00	180.00	275.42	
	- ONE WAY SWITCH 3 GANG AND ACCESSORIES	2.00	ชุด	62.71	125.42	100.00	200.00	325.42	

