

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ประกวดราคาจ้างปรับปรุงโรงเรียนชั่วคราวและโรงเรียนจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding).....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒.....
จำนวนเงิน ๙๕๕,๖๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป

จ้างปรับปรุงโรงเรียนชั่วคราวและโรงเรียนจัดการผลผลิตหลังเก็บเกี่ยว ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ดังนี้

- งานรื้อถอน งานถมดิน งานทำฐานราก คานคอดิน เสาคสล. งานติดตั้งโครงหลังคา และงานติดตั้งตาข่ายถักเบอร์ # ๑๒ งานมุงหลังคา งานติดตั้งระบบประปาและระบบไฟฟ้า งานก่ออิฐ - ฉาบปูน งานติดตั้งสุขภัณฑ์ ติดตั้งประตูหน้าต่าง และงานทาสี

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง...ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร.....
ที่ ๗๗๐/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ ได้กำหนดราคากลางตามบันทึกรายงานผลการประชุมที่.....
ศธ ๐๕๔๒.๐๑.๐๕/๑๗๑๔ ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ และหัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบราคากลาง
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๙๕๕,๖๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน).....

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑. แบบ ปร.๖.....จำนวน ๑ หน้า.....

๖.๒. แบบ ปร.๕.....จำนวน ๑ หน้า.....

๖.๓. แบบ ปร.๔.....จำนวน ๔ หน้า.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- | | |
|---|---------------------|
| ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายปีตา โทณสิมมา | กรรมการ |
| ๓. นายจิริกิจ แสนพงศ์ | กรรมการและเลขานุการ |