

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอยน้ำ
เพื่อการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน

๑. หลักการและเหตุผล

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครมีค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าสูงมากในแต่ละปีจึงมีแนวคิดในการดำเนินการลดการใช้พลังงานไฟฟ้า เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าและมหาวิทยาลัยจะทำการปรับเปลี่ยนและเลือกใช้อุปกรณ์ใช้พลังงานที่มีประสิทธิภาพสูง คุ้มค่ากับการใช้งาน โดยมีความประสงค์ที่จะจัดหาและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา Solar rooftop พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๘๐ กิโลวัตต์ (kWp) และระบบกักเก็บพลังงาน(Energy storage system) ขนาด ๓๐๐ กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าของอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในลักษณะเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Grid connected) ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๒. วัตถุประสงค์

โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคาและทุ่นลอยน้ำ เพื่อการจัดการพลังงานที่ยั่งยืน โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ (PV Panel) ขนาดกำลังการผลิต ๑๘๐ กิโลวัตต์

๒.๒ โครงสร้างรองรับ - อุปกรณ์ประกอบแผงเซลล์แสงอาทิตย์และรางทางเดิน (Rack & Stack - PV Array Mounting Options and Walk way) & ระบบ

๒.๓ อุปกรณ์ประกอบสำหรับระบบป้องกัน (Protection System and Accessories) & ระบบ

๒.๔ อินเวอร์เตอร์สำหรับเชื่อมต่อ กับระบบจำหน่ายขนาดไม่น้อยกว่า ๒๕ กิโลวัตต์ (On - Grid Inverter ๒๕ kWac) & ระบบ

๒.๕ ระบบตรวจวัด บันทึกข้อมูล ประมวลผลและแสดงผลการผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Monitoring Systems) & ระบบ

๒.๖ ระบบนำส่งอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ย้อนกลับสายส่ง (Back – Feed Protection) & ระบบ

๒.๗ ปรับปรุงอุปกรณ์ป้องกันไฟไหม้ย้อนกลับสายส่ง (Back – Feed Protection) & ระบบ

๒.๘ ระบบกักเก็บพลังงาน (Energy Storage System) ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์-ชั่วโมง

๓. พื้นที่ดำเนินการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ๖๘๐ ถนนโยธาธิการ ตำบลชิงชุม อำเภอสกลนคร จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐ ประกอบด้วย

๑. อาคารสนามกีฬาราชพุกนิษฐ์

๒. อาคารพลศึกษาอนุปรัชส์และศูนย์กีฬาในร่ม

๓. อาคารปฏิบัติการวิศวกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

๔. อาคารงานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

๕. อาคารสุนทรีย์และดนตรี

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
..... กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
..... กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
..... กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔. ระยะเวลาดำเนินงาน

กำหนดระยะเวลาดำเนินการแล้วเสร็จภายใน ๒๕๐ วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๕. วงเงินที่จัดซื้อจัดจ้าง

เงินงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ จำนวนเงิน ๑๘,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สิบแปดล้านเก้าแสนบาทถ้วน) (๑ มีนาคม ๒๕๖๒ – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓)

๖. ขอบเขตการดำเนินงาน

៦.៣ ខែបម្រើ

ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๑๘๐ กิโลวัตต์ (kWp) และระบบกักเก็บพลังงานขนาด ๓๐๐ กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh) เพื่อจ่ายพลังงานไฟฟ้าให้กับระบบไฟฟ้าของอาคารภายนอกมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในลักษณะเชื่อมต่อเข้ากับโครงข่ายระบบไฟฟ้า (Grid connected) ซึ่งประกอบด้วยอุปกรณ์อย่างน้อยดังนี้

๖.๑.๓ ແຜງເໜີລ໌ແສງອາທິຫຍ່ ທີ່ມີຂະດຳກຳລັງຜົນຕິດຕັ້ງສູງສຸດໄໝ່ນ້ອຍກວ່າ ១៨០ ກິໂລວັດຕໍ່ (kWp) ແລະ ອປຣນີປະກອບການຕິດຕັ້ງ

๖.๑.๒ อินเวอร์เตอร์ เครื่องมือวัด และอุปกรณ์ประกอบการติดตั้งให้พร้อมใช้งาน

๖.๑.๓ วิธีการนับตัวต่อและอปกรันป้องกันไฟฟ้าทางด้าน AC และ DC

๖.๑.๔ ติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนกลับเข้าโครงข่ายไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

๖.๓.๕ ระบบตรวจวัด บันทึกข้อมูล ประมวลผลและแสดงผลผ่านจอแสดงผลในห้องควบคุม
ผ่านเครือข่าย Internet และ Ethernet ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๖.๑.๖ ระบบประปาสำหรับการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์

๖.๑.๗ ระบบกักเก็บพลังงานขนาด ๓๐๐ กิโลวัตต์-ชั่วโมง (kWh)

๖.๒ ผู้เสนอราคาต้องทำการจัดทำและติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ณ สถานที่ที่ได้แสดงไว้ในแบบผังวิศวกรรมที่กำหนด

๖.๓ ผู้เสนอราคายังต้องแสดงแผนผังรายละเอียดการวางอุปกรณ์ทั้งหมดในระบบเซลล์แสงอาทิตย์

๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องส่งรายการคำนวนการออกแบบ PVSystem และแบบการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ที่ได้รับการรับรองโดยวิศวกรรมระดับสามัญวิศวกรสาขาไฟฟ้ากำลัง ทั้งแบบบูรุ่งเล่มและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อผู้เสนอราคาเป็นผู้ชนะในการประมูลให้นำส่งโปรแกรมจำลองการออกแบบระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Simulation PVSystem) พื้นที่มีลิขสิทธิ์โปรแกรม ๑ ลิขสิทธิ์แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เพื่อใช้ในการตรวจสอบผลการจำลองโปรแกรมของผู้รับจ้าง

๖.๕ ผู้เสนอราคาต้องเข้มต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์กับระบบไฟฟ้าเดิมของสถานที่ติดตั้ง และรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการปรับปรุงแก้ไขให้พร้อมใช้งานได้

๖.๖ ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์บนโครงสร้างอาคารที่ได้แสดงไว้ ตามเอกสารแนบ อุปกรณ์ที่ใช้ยึดแผงต้องมีขนาดที่เหมาะสมและทนต่อสภาพแวดล้อมที่ใช้งานได้

๖.๗ ผู้เสนอราคายังต้องเดินสายไปพื้นจากระบบเชล์ล์ແສງอาทิตย์ไปยังห้องควบคุมระบบตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

๖.๔ ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งระบบส่องสว่างให้ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ตามที่มหาวิทยาลัยฯ
กำหนด /

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
..... กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
..... กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๖.๙ ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งระบบสายดินให้กับระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย:ระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา

๖.๑๐ ผู้เสนอราคาต้องติดตั้งระบบติดตามผลกระทบระยะไกล (Remote monitoring system) โดยติดตั้งอุปกรณ์ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

๖.๑๑ ผู้เสนอราคาต้องต่อระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ตามแผนผังที่แสดงและกำกับไว้

๖.๑๒ ผู้เสนอราคาต้องเลือกใช้สายไฟฟ้าหรือสายส่งกระแสไฟฟ้าที่สามารถรับพิกัดกระแสและพิกัดแรงดันไฟฟ้าของระบบได้โดยเหมาะสม ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพสูงสุดซึ่งสายไฟฟ้าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน มอก.๑๑ – ๒๕๕๓ ทั้งนี้การเลือกใช้ชนิดของสายไฟฟ้าจะต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้

๖.๑๓ ผู้เสนอราคาต้องเลือกใช้ แผงเซลล์แสงอาทิตย์ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรืออินเวอร์เตอร์ ที่ได้มาตรฐานโดยแสดงเอกสารรับรองจากสถาบันหรือหน่วยงานที่มหาวิทยาลัยฯ เที่นชอบ

๖.๑๔ ผู้เสนอราคาต้องจัดอบรมให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด พร้อมส่งมอบเอกสารการอบรมทั้งแบบรูปเล่มและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้แก่มหาวิทยาลัยฯ และผู้รับการอบรม

๖.๑๕ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการเดินทางและที่พักของแรงงานของผู้เสนอราคา รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่อาจเกิดขึ้น

๖.๑๖ ผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบค่าขนส่งอุปกรณ์เพื่อเข้าติดตั้ง รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการขยับย้ายทั้งหมด

๖.๑๗ ผู้เสนอราคาต้องส่งแผนการดำเนินงาน พร้อมข้อเสนอราคา ลำดับงาน แผนผัง และช่วงเวลา ของแต่ละขั้นตอนสำคัญของงาน เช่น การออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบและรายงานผลความก้าวหน้า เป็นต้น

๖.๑๘ ข้อมูลที่ได้จากการวัดทั้งหมดเช่น แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า ทั้ง DC และ AC ของทุกจุดที่ทำการวัด เป็นต้น ต้องสามารถเรียกดูได้ผ่านระบบ Monitoring ย้อนหลังได้อย่างน้อย ๒ ปี

๖.๑๙ ผู้เสนอราคาต้องมีการรับประกันระบบ หลังจากส่งมอบงานให้แก่หน่วยงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๖.๒๐ ราคานี้เสนอต้องเป็นราคารวมทั้งระบบโดยรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ดังนี้

- ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ ค่าแรงและค่าอazole ในการระยะเวลาที่รับประกัน

- ค่าภาษี ค่าอุปกรณ์ ค่าธรรมเนียมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ เช่น ใบอนุญาตตัดแปลงอาคาร (อ.๑) ใบอนุญาตให้ผลิตพลังงานควบคุม(พค.๒) การขออนุญาตขนาดไฟฟ้าเข้ากับโครงข่ายของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ต้องมี โดยมหาวิทยาลัยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มเติมจากราคาที่เสนอมา

๖.๒๑ ในกรณีที่มีการร่วมซื้อมหั้นค่าที่ติดตั้ง หรือความเสียหายอื่น ๆ ที่ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับทำ ผู้เสนอราคาต้องดำเนินแก้ไขงานดังกล่าวให้เรียบร้อย โดยผู้เสนอราคาเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแต่เพียงฝ่ายเดียว

๖.๒๒ มหาวิทยาลัยทรงไว้วางใจที่จะไม่รับราคาต่ำสุดหรือราคานี้หากได้หรือราคานี้เสนอทั้งหมด ก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประ韶ด ราคาก็ได้ แต่จะพิจารณาจัดจ้างโดยก็ได้สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางมหาวิทยาลัยเป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายได้ ๆ ไม่ได้ ในกรณี

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
.....กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
.....กรรมการและเลขานุการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ		

ที่ผู้เสนอราคาต่อสู่ เสนอราคาต่อจันภาคหมายได้ว่า ไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้มหาวิทยาลัยจะให้ผู้เสนอราคารายนั้นซึ่งแจ้งและแสดงหลักฐานที่เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดำเนินการตามสัญญาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำขี้แจ้งไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคายานั้น และอาจพิจารณาเรียกร้องความเสียหายที่เกิดขึ้นจากปัญหาดังกล่าวจากผู้เสนอราคาอีกด้วย

๗. คุณสมบัติของผู้ประสังค์จะเสนอราคา

๗.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๗.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มเหลว

๗.๓ ไม่มอยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๗.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกตรวจสอบหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ช่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๗.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทึงงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทึงงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทึงงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๗.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังท้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๗.๗ เป็นบุคคลธรรมดายหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๗.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๗.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศึกษาไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สถาบันกีฬาที่ออกเอกสารสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่าตน

๗.๑๐ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

๗.๑๑ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๗.๑๒ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาต้องไม่มอยู่ในฐานข้อมูลเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

๗.๑๓ ผู้ประสังค์จะเสนอราคาซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด

.....ประธานกรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
กรรมการกรรมการกรรมการกรรมการ
กรรมการและเลขานุการกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

๔. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาคัดเลือก

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ใช้หลักเกณฑ์ราคา โดยพิจารณาจากราคารวม

๙. การส่งมอบงานและเงื่อนไขการชำระเงิน

มหาวิทยาลัยจะจ่ายเงิน โดยแบ่งออกเป็น ๓ งวด ดังนี้
ภายใน ๒๕๐ วัน นับถัดจากวันทำสัญญา โดยแบ่งการส่งมอบและการชำระเงินเป็นงวด ๆ ดังนี้

งวดที่ ๑ จะจ่ายเงินให้ ๑๕% เมื่อผู้ขายได้ทำการตั้งนี้

- ๑.๑ ผู้ชายเสนอแผนกรทำางานทั้งหมด
 - ๑.๒ ผู้ชายดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๑๐%
 - ๑.๓ ผู้ชายจัดทำรายงานฉบับที่ ๑ แล้วเสร็จ
กำหนดแล้วเสร็จ ๖๐ วันนับถ้วนจากวันทำสัญญา

งวดที่ ๒ จะจ่ายเงินให้ ๔๕% เมื่อผู้ขายได้ทำการดังนี้

- ๒.๓ ผู้ขายดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จไม่น้อยกว่า ๗๐%
๒.๔ ผู้ขายจัดทำรายงานฉบับที่ ๒ แล้วเสร็จ
กำหนดแล้วเสร็จ ๘๕๐ วันนับถ้วนจากวันที่สัญญา

งวดที่ ๓ (งวดสุดท้าย) จะจ่ายเงินให้ ๕๐% เมื่อผู้ขายได้ทำการดังนี้

- ๒.๓ ผู้ขายดำเนินการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar Rooftop) พร้อมอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จ ๑๐๐%
๒.๔ ผู้ขายจัดทำรายงานฉบับที่ ๓ และฉบับสมบูรณ์ แล้วเสร็จ
กำหนดแล้วเสร็จ ๒๕๐ วันนับจากวันทำสัญญา

..... ประธานกรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
..... กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
..... กรรมการและเลขานุการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ






๑๐. แนวทางในการรายงานความก้าวหน้าของโครงการ

รายงาน	รายละเอียดและผลการดำเนินงานที่ต้องรายงาน	หมายเหตุ
รายงานฉบับที่ ๑	๑. แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ ๒. เอกสารการร่วมจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย ๒.๑ ข้อกำหนดเงื่อนไขทางเทคนิค ๒.๒ ข้อกำหนดเงื่อนไขในการเสนอราคา ๓. สัญญาระหว่างผู้ได้รับจัดสรรเงินกองทุนฯ กับผู้รับจ้างดังต่อไปนี้ ๔. รายละเอียดความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการ ปัจจุบัน รวมถึงแนวทางการดำเนินงานขั้นต่อไป ๕. จัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๑	
รายงานฉบับที่ ๒	๑. แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ ๒. รายละเอียดความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการ ปัจจุบัน และแนวทางการดำเนินงานขั้นต่อไป ๓. ผลการดำเนินการขนส่งอุปกรณ์และการติดตั้งอุปกรณ์ ระบบ/เทคโนโลยีไม่น้อยกว่า ๗๐% ตามมูลค่า้งาน รับจ้าง ๔. จัดทำรายงานความก้าวหน้าฉบับที่ ๒	
รายงานฉบับที่ ๓ และฉบับสมบูรณ์	๑. แผนการดำเนินงานตลอดโครงการ ๒. รายละเอียดความคืบหน้าในการดำเนินงานโครงการ ปัจจุบัน และแนวทางการดำเนินงานขั้นต่อไป ๓. ผลการดำเนินการขนส่งอุปกรณ์และการติดตั้งอุปกรณ์ ระบบ/เทคโนโลยีไม่น้อยกว่า ๑๐๐% ตามมูลค่า้งาน รับจ้าง ๔. รายงานผลการทดสอบระบบ ๕. รายงานการฝึกอบรมบุคลากร ๖. รายงานอื่น ๆ พร้อมแบบก่อสร้างฉบับแก้ไข ๗. เอกสารอื่น ๆ ด้านการก่อสร้างและพัสดุ ตามที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด ๘. จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์	

- หมายเหตุ**
- จัดทำรายงาน จำนวน ๒ ชุด พร้อม CD ข้อมูลรายงาน จำนวน ๒ ชุด
 - กำหนดการส่งรายงานอาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม โดยให้อยู่ภายในการออบเวลา ๒๕๐ วัน ของการดำเนินงานทั้งหมด

๑๑. ค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประการตราค่าอิเล็กทรอนิกส์ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตรา้อยละ ๐.๒๐ ต่อวัน ของราค่าค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

 ประธานกรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ
 กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ
 กรรมการ กรรมการ กรรมการ กรรมการ

๑๒. สถานที่ติดต่อเพื่อการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา

๑๒.๑ ทางไปรษณีย์

ส่งถึง บริการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (งานพัสดุ อาคาร ๑๐ ชั้น ๔)
ถนนสกลนคร-อุดรธานี ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร
จังหวัดสกลนคร ๔๗๐๐๐




๑๒.๒ ทางโทรศัพท์

๐ ๔๗๙๗ ๐๐๔๙

๑๒.๓ ทาง e-mail

patsadu1@sru.edu.go.th

ทั้งนี้ โปรดแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ พร้อมหมายเลขอรหัสพท์ติดต่อกลับด้วย

.....ประชานกรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ.....กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ.....กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ