แบบ ปร. 6

รายการประมาณการก่อสร้าง ปรับปรุงประตูช่องชาร์ป หอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบเลขที่ DDI 222

หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน/บาท	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงประตูช่องชาร์ป หอพักนักศึกษา เป็นเงินประมาณ	244,000.00	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	244,000.00	
	สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน	244,000.00	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภท ปรับปรุงประตูช่องชาร์ป หอพักนักศึกษา

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ออกแบบโดย หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ DDI 222 **รายการเลขที่** -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 **จำนวน** 2 **แผ่น**

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 14 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	186,690.56	1.3074	244,079.24	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	**รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น**			244,079.24	
	คิดเป็นเงินประมาณ	**สองแสนสี่หมื่นสี่พันบาทถ้วน**		244,000.00	

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/เมตร

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

รายการประมาณการก่อสร้าง ปรับปรุงประตูช่องชาร์ป หอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แบบเลขที่ DDI 222 แผ่นที่ 1/2

ฝ่ายประมาณราคา หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง ประมาณราคาวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	หมวดงานปรับปรุงประตูช่องชาร์ป หอพักนักศึกษา								
1	หมวดงานปรับปรุงประตูช่องชาร์ป หอพักนักศึกษา							186,690.56	
	รวมงานทั้งหมด							186,690.56	

รายการประมาณการก่อสร้าง ปรับปรุงประตูช่องชาร์ป หอพักนักศึกษา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร แบบเลขที่ DDI 222 แผ่นที่ 2/2

ฝ่ายประมาณราคา หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง ประมาณราคาวันที่ 14 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2562

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	
1	**หมวดงานปรับปรุงประตูช่องชาร์ป หอพักนักศึกษา**								
	1.1 งานรื้อถอนประตูเดิม	64.00	บาน	-	-	70.00	4,480.00	4,480.00	
	1.2 งานติดตั้งประตูอลูมิเนียมพร้อมวงกบอลูมิเนียม	64.00	บาน	2,296.00	146,944.00	551.04	35,266.56	182,210.56	
	รวมหมวดงานปรับปรุงประตูช่องชาร์ป หอพักนักศึกษา							186,690.56	