

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ หน่วยงานแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท ก่อสร้างงานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังอาคาร 7

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ออกแบบโดย หน่วยงานแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ DDI -238

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2562

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าวัสดุและค่าแรงงาน | | FACTOR F | รวมค่าก่อสร้าง | | หมายเหตุ |
|----------|--|----------------------|---------------|----------|----------------|---------------|----------|
| | | จำนวนเงิน/บาท | จำนวนเงิน/บาท | | จำนวนเงิน/บาท | จำนวนเงิน/บาท | |
| 1 | ก่อสร้างงานอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กหลังอาคาร 7 | | 148,536.81 | 1.3074 | 194,197.03 | | |
| | เงินลงหน้าจ่าย.....0.00% | | | | | | |
| | เงินประกันผลงานทัก.....0.00% | | | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00% | | | | | | |
| | ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00% | | | | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น | | | | 194,197.03 | | |
| | คิดเป็นเงินประมาณ | | | | 194,000.00 | | |

ขนาดหรือเนื้อที่ 334.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 580.84 บาท/เมตร


334.00 ตารางเมตร

580.84 บาท/เมตร

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการ

(ลงชื่อ)..... กรรมการและเลขานุการ

 กรรมการและเลขานุการ
ปี ๒๕๖๒

