

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการจ้างก่อสร้างโรงเรือนซักผ้า ภูพานเพลช จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เงินงบประมาณรายจ่ายจากเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เงินเหลือจ่าย) จำนวน ๒๑๘,๐๐๐ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน โดยสังเขป จ้างก่อสร้างโรงเรือนซักผ้า ภูพานเพลช ประกอบด้วย

- ทำงานรื้อถอนต้นไม้(๓ ต้น) และปรับพื้นที่บริเวณก่อสร้าง
- ทำงานก่อสร้างโรงเรือนซักผ้า ภูพานเพลช
- ทำงานทำทางเดินเชื่อมโรงแรมและโรงเรือนซักผ้า
- ทำงานยกระดับฝารางน้ำให้สูงเท่ากับพื้นทางเดินรอบนอก
- ทำงานระบบไฟฟ้าและติดตั้งเครื่องซักผ้า/อบผ้า
- ทำงานระบบประปาสุขาภิบาล

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๔๔๕/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ได้กำหนดราคากลาง ตามบันทึกรายงานการประชุม ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑.๐๕/๑๐๗๒ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๒๓๖,๐๐๐ บาท (สองแสนสามหมื่นหกพันบาทถ้วน) และหัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

- ๖.๑ แบบ พร.๖ จำนวน ๑ หน้า
- ๖.๒ แบบ พร.๕ จำนวน ๑ หน้า
- ๖.๓ แบบ พร.๔ จำนวน ๖ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- |                              |             |                     |
|------------------------------|-------------|---------------------|
| ๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต | ชาญชิตปรีชา | ประธานกรรมการ       |
| ๗.๒ นายปีตา โทณสิมมา         |             | กรรมการ             |
| ๗.๓ นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ว  |             | กรรมการและเลขานุการ |