



สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง  
 ส่วนราชการ หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภท จุฬารมชยะ  
 เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
 ออกแบบโดย  
 แบบเลขที่ DDI 281  
 ปริมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 3  
 ปริมาณราคาเมื่อ วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  
 รายการเลขที่ DDI 281  
 แผ่น

ลำดับที่	คำอธิบาย	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		Factor F	รวมค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท	จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	จำนวนเงิน/บาท	
1	จุฬารมชยะ	735,598.39		1.3063	960,889.46		
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%						
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%						
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%						
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%						
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				960,889.46		
	คิดเป็นเงินประมาณ				960,880.00		

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.  
 เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการและเลขานุการ







สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ หน่วยงานแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภท  
เจ้าของอาคาร  
สถานที่ก่อสร้าง  
ออกแบบโดย  
แบบเลขที่  
ประมาณราคาตามแบบ  
ประมาณราคาเมื่อ

จุดรวมขยะ  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  
ออกแบบโดย  
แบบเลขที่  
ประมาณราคาตามแบบ  
ประมาณราคาเมื่อ

รายการเลขที่ DDI 281

ปริ.4 จำนวน 1 แผ่น

วันที่ 19 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		VAT	รวมค่าก่อสร้าง จำนวนเงิน/บาท	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท				
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	55,512.50		1.0700	59,398.38	
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%					
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%					
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.00%					
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%					
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				59,398.38	
	คิดเป็นเงินประมาณ				59,398.00	

ขนาดหรือเนื้อที่

ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ

บาท/เมตร

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการและเลขานุการ

