

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. **ชื่อโครงการ** ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
๒. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
๓. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร**
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)
๔. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)**
ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ หลัง ประกอบด้วย
 - ๔.๑ **งานโครงสร้าง**
 - ๔.๑.๑ งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
 - ๔.๑.๒ ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ๔.๑.๓ งานโครงสร้างเสา คาน พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก
 - ๔.๑.๔ งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ
 - ๔.๒ **งานสถาปัตยกรรม**
 - ๔.๒.๑ งานหลังคาคอนกรีต
 - ๔.๒.๒ งานหลังคามุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต
 - ๔.๒.๓ งานผนังก่ออิฐฉาบปูน ทาสี และผนังตกแต่ง
 - ๔.๒.๔ งานพื้นผิวกระเบื้อง
 - ๔.๒.๕ งานติดตั้งสุขภัณฑ์
 - ๔.๓ **งานระบบประปาและสุขาภิบาล**
 - ๔.๓.๑ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร
 - ๔.๓.๒ งานระบบประปาและสุขาภิบาล ภายนอกอาคาร
 - ๔.๔ **งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร**
 - ๔.๔.๑ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ภายนอก
 - ๔.๔.๒ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ภายในอาคาร
 - ๔.๕ **งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ**
 - ๔.๕.๑ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ
๕. **ราคากลางคำนวณ ณ วันที่**
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดราคากลาง ตามบันทึกรายงานการประชุม ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑.๐๕/๒๓๖ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๒๖,๐๕๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านห้าหมื่นบาทถ้วน) และหัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ หน้า

๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๒ หน้า

๖.๓ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑๙ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา ประธานกรรมการ

๗.๒ นายเกษม บุตรดี กรรมการ

๗.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ กรรมการ

๗.๔ นายปีตา โทณสิมมา กรรมการ

๗.๕ นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ว กรรมการ

๗.๖ นายประกายแก้ว บุตราช กรรมการ

๗.๗ นายทรงฤทธิ์ พุทธิลา กรรมการและเลขานุการ