

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์วิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ หลัง ประกอบด้วย

๔.๑ งานโครงสร้าง

- ๔.๑.๑ งานเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง
- ๔.๑.๒ ฐานรากคอนกรีตเสริมเหล็ก
- ๔.๑.๓ งานโครงสร้างเสา คาน พื้น คอนกรีตเสริมเหล็ก
- ๔.๑.๔ งานโครงหลังคาเหล็กรูปพรรณ

๔.๒ งานสถาปัตยกรรม

- ๔.๒.๑ งานหลังคาคอนกรีต
- ๔.๒.๒ งานหลังคามุงด้วยแผ่นโพลีคาร์บอเนต
- ๔.๒.๓ งานผนังก่ออิฐฉาบปูน ทาสี และผนังตกแต่ง
- ๔.๒.๔ งานพื้นผิวกระเบื้อง
- ๔.๒.๕ งานติดตั้งสุขภัณฑ์

๔.๓ งานระบบประปาและสุขาภิบาล

- ๔.๓.๑ งานระบบประปาและสุขาภิบาลภายในอาคาร
- ๔.๓.๒ งานระบบประปาและสุขาภิบาล ภายนอกอาคาร

๔.๔ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร

- ๔.๔.๑ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ภายนอก
- ๔.๔.๒ งานระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ภายในอาคาร

๔.๕ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

- ๔.๕.๑ งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ที่ ๑๑๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้กำหนดราคากลาง ตามบันทึกรายงานการประชุม ที่ อว ๐๖๒๑.๐๑.๐๕/๕๙๕ ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๒๖,๐๖๑,๓๗๐ บาท (ยี่สิบล้านหกหมื่นหนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) และหัวหน้าส่วนราชการได้ให้ความเห็นชอบ วันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

**๖. บัญชีประมาณการราคากลาง**

๖.๑ แบบ ปร.๖ จำนวน ๑ หน้า

๖.๒ แบบ ปร.๕ จำนวน ๒ หน้า

๖.๓ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑๙ หน้า

**๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง**

๗.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชาคริต ชาญชิตปรีชา ประธานกรรมการ

๗.๒ นายเกษม บุตรดี กรรมการ

๗.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปรีชาศาสตร์ มีเกาะ กรรมการ

๗.๔ นายปีตา โทณสิมมา กรรมการ

๗.๕ นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ว กรรมการ

๗.๖ นายประกายแก้ว บุตราช กรรมการ

๗.๗ นายทรงฤทธิ์ พุทธิลา กรรมการและเลขานุการ