

ประมาณการ ค่าปรับปรุงเก็บน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณ

แบบเลขที่ DDI 315

หน่วยงานและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุพรรณ

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		เป็นเงิน/บาท		
1	ค่าปรับปรุงเก็บน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา เป็นเงินประมาณ	2,053,000.00		
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,053,000.00		
	สองล้านห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน	<u>2,053,000.00</u>		

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ หน่วยงานแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ประเภท ค่าปรับปรุงแก้ไขน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ออกแบบโดย

แบบเลขที่ DDI 315

รายการเลขที่ DDI 315

ปร.4 จำนวน 2

วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2564

แผ่น

ประมาณราคาตามแบบ

ประมาณราคาเมื่อ

ลำดับที่	คำอธิบาย	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน		Factor F	รวมค่าก่อสร้าง		หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท	จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	จำนวนเงิน/บาท	
1	ค่าปรับปรุงแก้ไขน้ำดิบ เพื่อใช้ในการผลิตน้ำประปา		1,576,519.64	1.3024	2,053,223.82		
	เงินลงทุนน้ำจ่าย.....0.00%						
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%						
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.00%						
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%						
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น				2,053,223.82		
	คิดเป็นเงินประมาณ				2,053,000.00		

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

