

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง



ส่วนราชการ หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภท ปรับปรุงโรงทางเดินหอพักเอราวัณ
 เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 ออกแบบโดย หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
 แบบเลขที่ DDI- 335 รายการเลขที่ -
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 2 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 12 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ประเภทงานอาคาร	146,360.00	1.3056	191,087.62	
	เงินไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			191,087.62	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดสิบเจ็ดบาทหกสิบสองสตางค์		191,087.62	

ขนาดหรือเนื้อที่ 32.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 5,971.49 บาท/เมตร

(ลงชื่อ)..........อธิการบดี(ลงชื่อ)..........อธิการบดี(ลงชื่อ)..........อธิการบดีอธิการบดี
อธิการบดี

