

รายการประมาณการ ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนเนเชียม

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบเลขที่ DDI-371

หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ลำดับที่	รายการ			รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
				เป็นเงิน/บาท	
1	ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนเนเชียม		เป็นเงินประมาณ	158,192.81	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		เป็นเงินประมาณ	15,395.16	
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			173,587.97	
	หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยแปดสิบเจ็ดบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์			173,587.97	

(ลงชื่อ).....ประธาน (ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภท ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โรงยิมส์เนเซียม

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ออกแบบโดย หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ DDI-371

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ก

จำนวน 2

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 7

พฤศจิกายน

2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โรงยิมส์เนเซียม	120,840.89	1.3091	158,192.81	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			<u>158,192.81</u>	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยเก้าสิบสองบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์		<u>158,192.81</u>	

ขนาดหรือเนื้อที่ 364.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 434.60 บาท/ตร.ม.

(ลงชื่อ).....ประธาน

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(ลงชื่อ).....กรรมการและเลขานุการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภท ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โรงยิมส์เนเซียม

เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ออกแบบโดย หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง

แบบเลขที่ DDI-371

รายการเลขที่ -

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 ข

จำนวน 2

แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ วันที่ 7

พฤศจิกายน

2566

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
2	ครุภัณฑ์จัดซื้อ	14,388.00	7%	15,395.16	
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			15,395.16	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งหมื่นห้าพันสามร้อยเก้าสิบห้าบาทสิบหกสตางค์		15,395.16	

ขนาดหรือเนื้อที่ - ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ - บาท/ตร.ม.

ประมาณราคางานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนเนเซียม

แบบ พร. 4 ก

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบเลขที่

DDI-371

แผ่นที่ 1/2

ฝ่ายประมาณราคา หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง

ประมาณราคาวันที่

7

พฤศจิกายน

2566

ประมาณราคาโดย นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ว

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	สรุปงานก่อสร้าง								คิดเป็นร้อยละ
1	งานปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนเนเซียม							120,840.89	100.00
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							120,840.89	100.00

ประมาณราคางานก่อสร้าง ปรับปรุงสนามวอลเลย์บอล โรงเรียนเสนาะวิทยา

แบบ พร. 4 ข

สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

แบบเลขที่

DDI-371

แผ่นที่ 1/2

ฝ่ายประมาณราคา หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง

ประมาณราคาวันที่

7

พฤศจิกายน

2566

ประมาณราคาโดย นายพรพิทักษ์ คล่องแคล่ว

ลำดับ	รายการ	ปริมาณ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)		ค่าแรงงาน (บาท)		ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	รวมค่าวัสดุ	หน่วยละ	รวมค่าแรงงาน	รวมเป็นเงิน (บาท)	
	สรุปงานครุภัณฑ์								คิดเป็นร้อยละ
2	งานครุภัณฑ์ระบบไฟฟ้า							14,388.00	100.00
	รวมราคาวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ							14,388.00	100.00

