

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ประเภท ปรับปรุงสนามกีฬาเทนนิส
 เจ้าของอาคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 สถานที่ก่อสร้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 ออกแบบโดย หน่วยออกแบบและตรวจสอบงานก่อสร้าง
 แบบเลขที่ DDI-373
 งบประมาณราคาตามแบบ ปร.4
 งบประมาณราคาเมื่อ วันที่ 9 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2566

รายการเลขที่ -

จำนวน 2 แผ่น

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
		จำนวนเงิน/บาท		จำนวนเงิน/บาท	
1	ปรับปรุงสนามกีฬาเทนนิส	142,894.00	1.3091	187,062.54	
	เงินโอน				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.00%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.00%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.00%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.00%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			187,062.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ	หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหกสิบสองบาทห้าสิบสี่สตางค์		187,062.54	

ขนาดหรือเนื้อที่ 1,287.00 ตร.ม.

เฉลี่ยราคาประมาณ 145.35 บาท/ตร.ม.

.....ประธานกรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการ

.....กรรมการและเลขานุการ

